

中标通知书

河南腾华建设工程有限公司：

根据兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目（惠安街道办事处）项目采购文件和贵公司于 2025 年 08 月 28 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后 30 日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购单位签订合同。

项目名称	兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目（惠安街道办事处）项目
项目经理	智路路
投标工期	40 日历天
质量要求	合格
中标价格	小写：1895010.82 元 大写：壹佰捌拾玖万伍仟零壹拾元捌角贰分
代理机构	河南良智行工程管理咨询有限公司
招标方式	竞争性谈判

中标通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人： (盖章)

代理机构： (盖章)

兰考县公共资源交易中心： (盖章)

2025 年 08 月 29 日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。



建设工程施工合同

工程名称：兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春
农田水利桥涵闸建设工程（惠安街道办事处）项目

建设单位：兰考县人民政府惠安街道办事处

施工单位：河南腾华建设工程有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局
制定



第一部分合同协议书

发包人(全称): 兰考县人民政府惠安街道办事处

承包人(全称): 河南腾华建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目

2.工程地点: 兰考县惠安街道办事处

3.工程项目编号: 兰财采字谈-2025-169

4.资金来源: 财政资金

5.工程内容: 图纸、工程量清单及竞争性谈判文件要求的全部内容

6.工程承包范围: 图纸、工程量清单及竞争性谈判文件要求的全部内容

二、合同工期

计划开工日期: 2025年9月8日。

计划竣工日期: 2025年10月17日。

工期总日历天数: 40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价共计：

人民币(大写)壹佰捌拾玖万伍仟零壹拾元捌角贰分
(¥1895010.82元)；

五、项目经理

承包人项目经理：智路路
建造师注册证书号：豫241181834430。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 招标文件及投标文件；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。



七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、其它

1、本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分通用条件，第三部分专用条件也是本合同的组成部分。

2、修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整(有变更签证单除外)

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

3、分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部中标工程

4、关于修建临时设施费用承担的约定：承包方不得损毁发包方提供的场地、道路、物品，如出现损毁，承包方在施工结束后恢复原貌。

5、付款周期



关于付款周期的约定：完成工程量70%后，第一次支付工程款50%；完成工程量90%后，第二次支付工程款40%；工程竣工验收合格审计结果出来后，第三次申请全额工程款的7%；保质期满后，申请质保金工程款3%。

6、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：主体终身责任期限。

7、 质量保证金

是否扣留质量保证金的约定：扣留3%的工程款；

8、 承包人违约

承包人违约的其他情形：不按时交工、竣工交付使用，不按期整改，不按要求配备技术人员；出现质量问题，造成社会不良影响。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：第一次罚款1000元，第二次罚款5000元，第三次直接解除合同并有承包人承担一切损失。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款10000元。

9、 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无特别原因工程累计停工超过一个月；出现重大质量事故或者问题



10、 保险

关于工程保险的特别约定：承包方必须为所使用的工人缴纳五险；必须为每位工人缴纳人身意外险。

九、 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向兰考县人民法院起诉。

十一、 合同生效

本合同自签订之日生效。

十二、 合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

建设单位：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

闫伟

承包单位：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

张新



统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地 址：

地 址：

邮政编码： 475300

邮政编码： 475300

法定代表人：

法定代表人或代理人：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

签订时间：2025年7月8日



附件：

工程质量保修书

发包人(全称)：兰考县人民政府惠安街道办事处

承包人(全称)：河南腾华建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就兰考县人民政府惠安街道办事处兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目（工程全称）签订工程 质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

包括所中标的所有工程项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的



防渗为___/___年；

3. 装修工程为___/___年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为___/___年；

5. 供热与供冷系统为___/___个采暖期、供冷期；

6. 给排水设施、道路等配套工程为___年；

7. 其他项目保修期限约定如下：___/___。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

8、工程通过竣工验收之日起12个月后，经再次验收合格，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。


四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。



五、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作施工合同附件，其有效期限至保修期满。



定代表人或代理人(签字):

周伟

法定代表人或代理人(签字):

张素芳



资金证明

兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目资金
1898605.87 元已到位。



**兰考县预算单位
政府采购及其领域营商环境工作
承诺书**

为认真履行预算单位在政府采购及其领域营商环境工作中的主体责任，我单位对申报实施的政府采购项目，做出如下承诺：

一、严格按照国家法律、法规和规章制度开展政府采购活动。

二、按照“谁采购、谁负责”的原则，全面履行本单位政府采购主体责任，严格落实内部控制制度。

三、对在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责。

四、严格遵守政府采购信息公开相关规定。

五、按照国家和省市县有关政府采购领域优化营商环境相关规定，为政府采购过程中的各类市场主体提供优质跟踪服务。

六、严格执行《政府采购质疑和投诉办法》，积极配合财政部门处理投诉和举报。

七、自觉接受政府监管部门、行业组织、社会公众、新闻媒体的监督。



如违反上述承诺，我单位愿依法依规承担相关责任。

承诺预算单位（公章）：



具体采购项目

经办（负责）人：牛金波

联系电话：15890302888

2025年8月6日



建设项目投资评审意见

兰财评〔2025〕001号

截止至 2025 年 1 月 8 日，经委托河南省祥普项目咨询管理有限公司对兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算进行评审，项目单位需提供真实、合法、完整的工程文件及资料，受委托的第三方中介机构按照国家有关规定，依据送审文件及资料进行评审并发表评审意见，结论如下：

一、基本情况

兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程，项目位于河南省兰考县东坝头镇、谷营镇、红庙镇、惠安街道办、固阳镇、考城镇、孟寨乡、南彰镇、葡萄架乡、小宋镇、许河乡、闫楼乡、兰阳街道办、三义寨乡、桐乡、仪封乡、园艺场。

（一）东坝头镇

1.建筑工程，新建魏庄分水闸 1 座，新建冯庄节制闸 1 座，兰东干渠护坡维修 1 处，长度 80m；维修桥梁 11 座。

2.金属结构设备及安装工程，魏庄分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇，冯庄节制闸 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

（二）谷营镇

1.建筑工程，新建四明灌淤河节制闸 1 座，重建盖板涵 1 处，长度 160m；新建知青路沟桥 5 座（净 5.0m，跨 4m，90



度, 1 孔), 新建程庄桥 1 座(净 7.5m, 跨 8m, 90 度, 1 孔)。

2.金属结构设备及安装工程, 四明灌淤河节制闸 1.5m×2.0m 铸铁闸门 1 扇, 四支渠岳寨支渠节制闸 1.5m×2.0m 铸铁闸门 1 扇, 曹庄闸维修 1.5m×2.0m 铸铁闸门 1 扇。

(三) 红庙镇

1.建筑工程, 重建水闸 1 座, 渠道维修 375m, 铺设道路 150m。

2.金属结构设备及安装工程, 樊庄分水闸 1.0m×1.5m 铸铁闸门 1 扇。

(四) 惠安街道办

1.建筑工程, 新建水闸 2 座, 为杜庄河东支节制闸、杜庄河西支节制闸;重建水闸 1 座, 为城桂沟节制闸;新建液压坝 1 座, 为司野液压坝。

2.机电设备及安装工程, 司野液压坝低压配电柜 1 套。

3.金属结构设备及安装工程, 司野液压坝 2×4.6×2 钢坝闸门(含液压设备) 18.4m², 杜庄河东支节制闸 3.0m×3.0m 铸铁闸门 3 扇, 城桂沟节制闸 2.0m×2.0m 铸铁闸门 2 扇, 杜庄河西支分水闸 1.0m×1.5m 铸铁闸门 1 扇。

(五) 固阳镇

1.建筑工程, 新建水闸 3 座, 为东关固青河节制闸、青年河节制闸、汪营节制闸;维修水闸 1 座, 为任庄闸;新建液压坝 1 座, 为南关村液压坝;新建提灌站 1 座, 为固阳提灌站;新建桥梁两座, 分别为固阳镇刁楼桥、固阳镇王庄桥。

2.机电设备及安装工程, 南关村液压坝升降油缸 (2×20



吨，含底座）2套，固阳泵站混流泵(300HW-8 电机功率30kw)1套。

3.金属结构设备及安装工程，南关村液压坝液压坝（含液压设备） $2 \times 6.5 \times 1.2$ （扇 $\times$ 宽 $\times$ 高）钢坝 15.6m²，汪营节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）1扇，青年河节制闸铸铁闸门（1.5*2.0m）1扇，东关固青河节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）1扇。

（六）考城镇

1.建筑工程，渠道清淤并埋管 1处， ϕ 1200 钢筋砼管 900m。

2.机电设备及安装工程，水泵车（2000m³/h 含电机）1套。

（七）孟寨乡

1.建筑工程，新建提灌站 1座，为小付堂北支提灌站；渠道治理一条，为小付堂北支，其中渠道清淤 2.00km，埋设 ϕ 1500 钢筋砼管 180m。

2.机电设备及安装工程，提灌站柴油发电机（30kw）1套。

（八）南彰镇

1.建筑工程，新建水闸 2座，为南漳沟退水闸、吴河沟节制闸；维修水闸 1座，为吴河沟进水闸；新建溢流堰 1座，为李家堡溢流堰；新建桥梁 4座，为南彰镇谭庄沟桥、肖庄村桥、郭冲斗桥、裴寨桥。

2.金属结构设备及安装工程，吴河沟进水闸维修铸铁闸



门（1.0*1.5m）1 扇，吴河沟节制闸铸铁闸门（2.5*2.0m）1 扇，南彰沟退水闸铸铁闸门（3.0*3.0m）1 扇。

（九）葡萄架乡

1.建筑工程，新建拦水堰 1 座，位于贺礼河上;新建桥梁 3 座，分别为韩湘坡桥、平房桥、何庄桥。

（十）小宋镇

1.建筑工程，新建拦水堰 3 座，为袁庄溢流堰、棉麻堰、孔庄寨堰;维修水闸 2 座，为王府桥大闸、龙庄闸。

2.机电设备及安装工程，王庄桥大闸维修开关柜 1 个。

3.金属结构设备及安装工程，王庄桥大闸维修 QL-80-SD 启闭机 5 台，龙庄闸维修 QL-80-SD 启闭机 4 台。

（十一）许河乡

1.建筑工程，新建水闸 2 座，为董园退水闸、张保府节制闸;新建溢流堰 1 座，为周庄寨溢流堰;拆除重建桥梁 2 座，为张保府桥、许马庄桥。

2.金属结构设备及安装工程，董园退水闸铸铁闸门（2.0*1.5m）1 扇，张保府节制闸铸铁闸门（2.0*2.0m）2 扇。

（十二）闫楼乡

1.建筑工程，维修一干渠进水闸 1 座、新建茨蓬退水闸 1 座、新建大李庄西节制闸 1 座、新建新园子溢流堰 1 座。

2.金属结构设备及安装工程，茨蓬退水闸铸铁闸门（2.0*3.1m）1 扇，大李庄西节制闸铸铁闸门（2.0*3.1m）1 扇。一干渠螺杆启闭机 5t 1 台。



（十三）兰阳街道办

1.建筑工程，岗头西支分水闸【1.5m×1.5m×1孔】1座。

2.金属结构设备及安装工程，岗头西支分水闸 1.5m×1.5m 铸铁闸门 1 扇。

（十四）三义寨乡

1.建筑工程，新建水闸 2 座，为济民沟节制闸、四干渠分水闸；新建拦水堰 9 座，为鱼鳞堰、寨景观石堰、三支渠 1#堰、三支渠 2#堰、三支渠 3#堰、济民沟堰、圈张河东支堰、兰杞干渠堰、四干渠堰；新建四干渠衬砌 1 处；维修水闸 6 座，为朱庄闸、兰杞干渠 1-5#口门维修。

2.金属结构设备及安装工程，济民沟节制闸 2.0m×2.0m 铸铁闸门 2 扇，四干渠分水闸 1.0m×1.5m 铸铁闸门 1 扇，朱庄闸维修 2.0m×2.0m 铸铁闸门 2 扇，兰杞干渠 1#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台，兰杞干渠 2#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台，兰杞干渠 3#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台，兰杞干渠 4#口门维修 QL-10-S 螺杆式启闭机 1 台，兰杞干渠 5#口门维修 1.0m×1.0m 铸铁闸门 1 扇。

（十五）桐乡

1.建筑工程，新建水闸 3 座，为周化民过路涵、黄蔡河节制闸、兰考干渠分水闸；新建提灌站 2 座，为提灌站 1（兰考干渠分水闸旁）、提灌站 2（新发地市场旁）。

2.机电设备及安装工程，提灌站 1 混流泵（500HW-8）1 台，提灌站 2 混流泵（500HW-8）1 台。水泵车（1000m³/h，



含柴油机) 1 台。

3.金属结构设备及安装工程, 兰考干渠分水闸 $1.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 黄蔡河节制闸 $1.5\text{m} \times 2.0\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇, 周化民路节制闸桥 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

(十六) 仪封乡

1.建筑工程, 新建液压坝 1 座、渠道衬砌维修 300m、设置护栏 101m。

2.机电设备及安装工程, 南分干液压坝低压配电柜 1 个。

3.金属结构设备及安装工程, 南分干液压坝 $2 \times 4.6 \times 2$ 钢坝闸门 18.4m^2 。

(十七) 园艺场

1.建筑工程, 提灌站 1 座, 三分场退水闸【 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m} \times 1$ 孔】1 座。

2.机电设备及安装工程, 提灌站低压配电柜 1 套, 离心泵 300HW-8 (电机功率 30kW) 1 套, 离心泵 500HW-8 (电机功率 75kW) 1 套。

3.金属结构设备及安装工程, 三分场退水闸 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 铸铁闸门 1 扇。

项目单位是兰考县水利工程建设管理局。

二、评审成果文件

河南省祥普项目咨询管理有限公司出具的豫祥工审[2025]第 001 号预算审核报告---《兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算审核报告》。

三、评审结论 (评审成果文件摘要)



该项目送审单位为兰考县财政局农业股，送审预算金额19700100.00元（其中勘测设计费450000.00元，不予评审）。定案审定该项目预算金额为壹仟陆佰柒拾伍万贰仟叁佰肆拾肆元柒角玖分（¥16752344.79）。



四、需要说明的问题

1、本意见书及《兰考县今冬明春农田水利桥涵闸建设工程预算审核报告》纸质版送达项目单位一份（含电子版招标清单及控制价）；2、意见书纸质版送达送审单位一份。





委 托 书

委托方：兰考县水利局

受托方：兰考县惠安街道办事处人民政府



兰考县 2020-2021 年冬明春农田水利桥涵闸建设工程项目（以下称桥涵闸项目）由委托方统一设计、评审，并采取以奖代补方式给予奖补。为持续推进“桥涵闸项目”后续工作开展，结合实际，特委托惠安街道办事处人民政府处理桥涵闸建设工程相关事宜，具体委托事项如下：

一、委托方委托受托方依法依规开展兰考县“桥涵闸项目”设计、评审后续有关事宜；

二、受托方开展委托事务具体内容以项目评审清单等文件为准；

三、受托方办理“桥涵闸项目”后续工作要严格按照项目建设管理程序进行；

四、委托方不允许受托方把委托处理的事务转托第三方处理；

五、受托方完成项目后续工作后，将项目完整手续报送到委托方，由委托方统一送兰考县公共资源交易中心进行结算审计。

签订日期： 2025 年 1 月 16 日



惠安街道办建筑工程单价表

[illegible]

